
Akce: Bytový dům na Běhounkova č.p. 2307-2311, Praha 13

Stavební objekt: Oprava střešního pláště

ZRN
Díl: 03-OPRAVA DÍLCŮ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REPROFILACE JEJICH STYKŮ 2 110,00 Kč                        
Díl: 08-NÁHRADA VNĚJŠÍCH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ 229 985,00 Kč                    
Díl: 09-OPRAVY A ZATEPLENÍ STŘECH VČETNĚ NÁSTAVEB 10 767 195,53 Kč               
Díl: 35-OPRAVA HROMOSVODŮ A PROTIPOŽÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ 2 497 805,00 Kč                 

VRN Zábory 2,0% 269 941,91 Kč                  
VRN Zařízení staveniště 2,5% 337 427,39 Kč                  

CELKEM BEZ DPH 14 104 464,82 Kč          
DPH 12% 1 692 535,78 Kč            
DPH 21%
CELKEM VČ. DPH 15 797 000,60 Kč          

POZNÁMKA:
S OHLEDEM NA SOUČASNOU SITUACI NA STAVBENÍM TRHU MOHOU BÝT I V KRÁTKÉM ČASOVÉM 
OSTUPU OD TERMÍNU ZPRACOVÁNÍ JEDNOTKOVÉ CENY ZMĚNĚNY (NAVÝŠENY) I  O DESÍTKY PROCENT

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ (bez DPH)

Díl: 2 786 395,00 Kč                

Díl: 326 415,00 Kč                   

Rekapitulace nákladů 

ALTERNATIVA PRO ODDÍL 35 - OPRAVA HROMOSVODŮ A PROTIPOŽÁRNÍCH 
ZAŘÍZENÍ (ČÁST STŘECHA)

ALTERNATIVA PRO ČÁST ODDÍLU "9" - VZT DCV Systém kompletní včetně 
koncových prvků v bytech


